
Sub-Solo Térreo Superior Ático Terraço Beta Alfa
1 83,17 68,56 77,28 24,18 51,20 23,53 327,92 18 meses 4 3.200.000,00  2.600.000,00  
2 86,88 63,97 68,86 22,86 44,09 22,54 309,20 16 meses 1 2.100.000,00  1.600.000,00  
3 86,88 63,97 68,86 22,86 44,09 22,54 309,20 16 meses 1 2.100.000,00  1.600.000,00  
4 86,88 63,97 68,86 22,86 44,09 22,54 309,20 14 meses 1 1.980.000,00  1.600.000,00  
5 69,29 58,65 67,86 22,40 43,42 20,28 281,90 10 meses 2 2.600.000,00  2.100.000,00  
6 69,35 59,37 69,12 22,93 44,79 20,53 286,09 8 meses 2 2.600.000,00  2.100.000,00  
7 90,39 65,70 70,74 23,45 45,48 23,26 319,02 16 meses 3 2.350.000,00  1.850.000,00  
8 90,39 65,70 70,74 23,45 45,48 23,26 319,02 18 meses 3 2.350.000,00  1.850.000,00  
9 90,39 65,70 70,74 23,45 45,48 23,26 319,02 18 meses 3 2.350.000,00  1.850.000,00  

10 83,16 69,81 78,71 24,72 52,09 23,83 332,32 20 meses 4 3.300.000,00  2.700.000,00  
3

3

5% sinal, 10% inicio das obras + 2%/mês + 7 x 5% conforme andamento da obra  (1ª, 2ª e 3ª laje, cobertura, reboco externo, reboco interno, CVCO) + aprox. 
50% (entrega de chaves)
Memorial ALFA: banheiros com cerâmicas, pisos preparados para laminado, sem pintura interna, sem granitos, sem gesso e sem corrimão 
nas escadas
Memorial BETA: ALFA + gesso, tampos, metais e tampos em granito nos banheiros, escada com granito e corrimão vidro/inox, pintura, 
porcelanato 120x120 térreo, vinilico nos quartos, piso aquecido na sala, elevador com 4 paradas, aquecimento solar agua. Piscina nas casas 
1 e 10 e spa nos aticos da 02 a 09.

Tipo
 planta:
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